

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
ในงานจ้างก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ				
ปรับปรุงสนามกีฬากลางตำบลท่าคือ หมู่ที่ ๔ ตำบลท่าคือ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม				
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ				
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคือ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม				
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร				
๒๓๗,๙๐๐.- บาท (-สองแสนสามหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน-)				
๓. ลักษณะงาน				
โดยสังเขป ปรับปรุงสนามกีฬากลางตำบลท่าคือ หมู่ที่ ๔ ตำบลท่าคือ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม				
๔. ราคากลางคำนวณ				
ณ วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๒๒๖,๕๐๐.- บาท (-สองแสนสองหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน-)				
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามไฟล์แนบมา				
๕.๑ แบบ ป.ร.๔ ใบรายการประมาณราคา				
๕.๒ ใบ ป.ร.๕ ใบสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง				
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง				
๖.๑ นายชูชาติ ประเสริฐ	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง		
๖.๒ นางชวนพิศ สูงเพิง	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม		
๖.๓ นางสาวสุภาพร อ่อนคำ	ตำแหน่ง	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ		

วันที่ 4 กรกฎาคม 2558

[illegible]

ลงชื่อ.....สำรวจ/ประมาณการ
(นายชูชาติ ประเสริฐ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่งที่ 13 / 2559 ลงวันที่ 12 มกราคม 2559

(นายชชาติ ประเสริฐ)

ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)

ลงชื่อ.....กรรมการ

.....

(น.ส.สภาพร อ่อนคำ)

(นางชวนพิศ สองเที่ยง)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น)



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.ท่าค้อ ที่ ๑๓/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๙

ที่ พิเศษ/๒๕๕๙

วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๙

เรื่อง รายงานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เพื่อกำหนดราคาก่อนดำเนินการจัดหาพัสดุตามโครงการปรับปรุงสนามกีฬาากลางตำบลท่าค้อ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ

เรื่องเดิม

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ ตามคำสั่งที่ ๑๓/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๙ เพื่อกำหนดราคาก่อนดำเนินการจัดหาพัสดุที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตามการจัดหาพัสดุตามโครงการปรับปรุงปรับปรุงสนามกีฬาากลางตำบลท่าค้อ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม วงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ๒๓๗,๙๐๐.- บาท (-สองแสนสามหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน-) นั้น

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการตรวจสอบราคาพัสดุตามโครงการดังกล่าวข้างต้นอย่างรอบคอบแล้ว ซึ่งกำหนดราคากลาง ได้อ้างอิงคำนวณจากราคากลางของวัสดุก่อสร้างที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำหนดเมื่อเดือนธันวาคมและราคาวัสดุก่อสร้างที่สืบจากราคาท้องตลาดแล้ว จึงกำหนดราคากลางก่อนดำเนินการจัดหาพัสดุที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตามโครงการปรับปรุงสนามกีฬาากลางตำบลท่าค้อ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม (รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการ อบต.ท่าค้อ) ที่ประชุมของคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงกีฬาากลางตำบลท่าค้อ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม มีมติเป็นเอกฉันท์ จึงได้กำหนดราคากลางจากเดิม จำนวนเงิน ๒๓๗,๙๐๐.- บาท (-สองแสนสามหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน-) เปลี่ยนแปลงราคาเป็นเงินจำนวน ๒๒๖,๕๐๐.- บาท (-สองแสนสองหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน-) ราคาลดลงจากประมาณการเดิม เป็นเงินจำนวน ๑๑,๔๐๐ บาท (-หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน-) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย

ข้อระเบียบ/กฎหมาย

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๔๘ (๑)(๒) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท๐๓๑๘/ว๑๓๗๐ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๔๐ เรื่อง เกี่ยวกับการกำหนดมาตรการป้องกันหรือลดโอกาสในการสมยอมกันในการเสนอราคา และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ข้อเสนอ/ข้อพิจารณา

- เห็นควรให้เจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายชูชาติ ประเสริฐ)

ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)

วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๙

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางชวนพิศ สูงเทิง)

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๙

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(น.ส.สุภาพร อ่อนคำ)

นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ

วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๙

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ

.....
.....

(ลงชื่อ).....

(นางปิ่นนพร อะโน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ

วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๙

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ

(☒) อนุมัติให้ดำเนินการ

() ไม่อนุมัติเพราะ.....

.....

(ลงชื่อ).....

(นายสุฤษดิ์ บัวลง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ

วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๙